Zmluva o poradenskej, konzultatnej a inZinierskej innosti
v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zakonnika

ZMLUVA

o poradenskej, konzulta¢nej a inZinierskej &innosti

podla § 269 ods. 2 Obchodného zdkonnika

I.  Zmluvné strany:

a.) Objednavatel: Obec Perin-Chym
Sidlo:  Perin 180, 044 74 Perin-Chym
ICO: 00324612 ;
DIC: 2021244940
Zastipeny: MVDr. Ladislav Molnéar PhD.- starosta obce
Bankové spojc;,nie: Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo G&tu: SK11 5600 0000 0004 0469 0001

b.) Poskytovatel’: Jan Bystriansky — BRICK-BOX Engineering
Sidlo: Helsinska 2631/21, 040 13 Kosice — Sidlisko Tahanovce
ICO: 45565201
DIC: 1070208128
Bankové spojenie: Slovenska sporiteltia a.s.

Cislo Gi&tu: 0680041630/0900
I1. Predmet:

1. Poskytovatel’ sa zavézuje, Ze na zdklade Ustnej objednévky a za podmienok dojednanych v tejto
zmluve bude pre objednavatela vykonéavat’ pocas realizicie stavby nasledujticu &innost’:

1.1.0dbornt poradensko-konzultaéni innost’ pocas realizécie predmetnej stavby
1.2.InZiniersku &innost’ po&as realizicie stavby — stavebny a technicky dozor investora

na stavbe

~ZATEPLENIE BUDOVY MATERSKEJ SKOLY .«

podla schvalenej projektovej dokumentécie, Zmluvy o dielo a schvéleného rozpoétu stavby.
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Zmluva o poradenskej, konzultatnej a inZinierskej Cinnosti
v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zékonnika

I1I. Terminy a &as plnenia:

1. Poskytovatel’ sa zavizuje, Ze poskytne predmet plnenia dojednany v rozsahu a obsahu bodu &. I
tejto zmluvy v termine odo diia prevzatia staveniska po ukonCenie realizacie stavby.

1.1. Odborn4 poradensko-konzultaéna Cinnost’ po¢as realizicie predmetnej stavby
Predmet plnenia 1.1 bude poskytovatel’ poskytovat’ vzdy na zéklade konkrétnej poziadavky zo strany
objednavatela a to telefonicky, osobne, resp. i¢astou na jednaniach.

1.2. InZiniersku &innost’ podas realizicie stavby — stavebny a technicky dozor objednéavatela u
jeho subdodavatel'ov
Stavebny dozor bude vykonévany formou ob&asného dozoru vrozsahu ktory je pre dani stavbu
nevyhnutny. /min. 1 x tyzdenne /.

Rozsah plnenia dozoru je dohodnuty medzi zmluvnymi stranami v prilohe ¢&. 1 tejto zmluvy. Staveny
dozor okrem povinnosti uvedenych v prilohe & 1 kontroluje &i je stavba realizovand v sulade
s projektovou dokumentaciou, podmienkami uvedenymi v stavebnom povoleni, pripadne &i je v silade
s dohodami uzavretymi medzi objednévatelom a zhotovitefom stavby, respektive podla jeho
pripomienok a poziadaviek. V3etky odchylky bezodkladne oznémi objednévatelovi a pisomne urobi
o tychto skutodnostiach zéznam v stavebnom denniku.

.

IV. Cena predmetu plnenia a platobné podmienky:
1. Cena je stanovena dohodou zmluvnych stran . Cena je pausdlnou odmenou, a to 150,- € mesaCne

1.1. Mesadna pausdlna odmena za poskytovanie predmetu plnenia bude realizovani na
zéklade vystavenej faktiry poskytovatelom v termine vzdy do 15-teho dila v nasledujicom mesiaci
vo vyske 150, € .

1.2.V pripade zalatia (resp. ukonlenia) realizicie stavby poas kalenddrneho mesiaca,
objednavatel’ vyplati poskytovatelovi alikvétnu €ast’ pauSédlnej odmeny (podla datumu prevzatia
staveniska, resp. zpisu z kolaudagného konania) za predmetny kalendarny mesiac.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu €. II. tejto zmluvy je dojednand dohodou zmluvnych
stran podl’a zdkona NR SR &. 18/1996 Z.z. o cenéch.

Poskytovatel’ neposkytuje zalohové platby.
V cene nie je zahrnuté:

Autorsky dozor projektanta. .

Spracovanie tzv. ,dodévatel'skej dokumenticie®, respektive dodatkov projektu a rozpoctu
stavby vyplyvajucich zdohodnutych zmien, respektive poZadovanych dodavatefom alebo
objednéavateFom stavby. Tieto zabezpedi zhotovitel v cenach vopred dohodnutych.

Spracovanie statickych posudkov, resp. statickych navrhov pocas realizacie stavby. Tieto
v cenach vopred dohodnutych zabezpeti. zhotovitel

Porealizadné zameranie stavby akolky apoplatky stvisiace s realizdciou stavby
a kolaudaciou.

—

2. Fakturacia

2.1. Do 5-teho diia nasledujiiceho mesiaca bude vystavena poskytovatel'om faktira za vykon predmetu
plnenia v predchédzajiicom mesiaci. Faktiry budd splatné v 15ty defi nasledujiceho mesiaca za
predchadzajici kalendarny mesiac.

V. Podmieiiujtice predpoklady plnenia pre objednévatela:
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Zmluva o poradenskej, konzultatnej a inZinierskej innosti
v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zakonnika

Objednavatel’ sa zavizuje poskytnat’ pre poskytovatel'a nasledujiice podklady a spolupdsobenie:

1. V pripade ak zariadenie investorsko-inZinierskych zaleZitosti bude vyzadovat' konanie
v mene objedndvatel'a, objednavatel’ vystavi poskytovatelovi v&as pisomné splnomocnenie.

2. Objednavatel’ svoje konkrétne poZiadavky na odborna konzultaéno-poradenski &innost’
a vykon stavebného dozoru bude 3pecifikovat’ vzdy najneskér 24 hodin pred poZadovanym
terminom plnenia. Toto dojednanie vak nevylucuje moZnost’ okamzZitého poskytnutia &innosti
v pripade, Ze to bude zo strany poskytovatel'a moZné.

3. Objednavatel’ poskytne poskytovatelovi kopiu platnej Zmluvy o dielo s investorom stavby,
platnej projektovej dokumentécie , pravoplatného stavebného povolenia a rozpodtu stavby
potvrdeného investorom stavby. -

VL. Iné dojednania:

1. Zmluva ja vyhotovena v dvoch exempléaroch z ktorych kazd4d zo zmluvnych stran po podpise
zmluvy obdrzi po jednom vyhotoveni.

2. Naklady askody spdsobené poskytovatefovi zruSenim tejto zmluvy zd6vodov na strane
objednévatel'a v rozpracovanosti predmetov plnenia uhradi poskytovatelovi objednévatel’ v zmysle
dohodnutych cien za- jednotlivé odpracované Gasti a vietky preukazatelné naklady stvisiace
s poskytovanim danych ¢innosti.

3. Zmena rozsahu dodavky diela a pripadné dodatky vyvolavaji zmenu ceny a terminov, ktoré sa
stanovia v dodatku tejto zmluvy.

4. Neoddel.itel’nou stiéastou tejto zmluvy je PRILOHA &. 1 : Obsah arozsah vykonu technického
dozoru

5. Tito zmluvu je mozné menif, alebo dopiiiat’ len na zaklade obojstranne potvrdenych dodatkov.

V ostatnom platia pre tento zmluvny vztah platné ustanovenia Obchodného zikonnika,
vyhlaSky a ostatné vSeobecne platné pravne predpisy vztahujice sa na predmet zmluvy.
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Zmluva o poradenskej, konzultatnej a inZinierskej &innosti
v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zdkonnika

PRILOHAC. 1:

Obsah a rozsah vykonu technického dozoru pre objednavatela (podla potreby konkrétne;
stavby)

V ramci vykonu technického dozoru poskytovatel’ pre objednavatela zabezpecuje:

1.0bozndmenie sa s podkladmi, na ziklade ktorych sa pripravuje realizécia stavby, najmi
s projektom, s obsahom zml{v a s obsahom stavebnych povoleni.

2.0dovzdanie staveniska dodavatelovi stavby a zabezpetenie zdpisu otom do stavebného
dennika.

3. Protokolérne odovzdanie zékladného smerového a vyskového vyty&enia stavby zhotovitelom.

4. Utast’ na kontrolnom zamerani terénu zhotovitel’ om pred zacatim prac.

5.Starostlivost’ o systematické dopliiovanie dokumentécie, podl'a ktorej sa stavba realizuje
a evidenciu dokumentacie dokon&enych &asti stavby. E

6.Kontrola vecnej acenovej sprévnosti aUplnosti oceifovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich salad s podmienkami zmlav a ich predkladanie na Ghradu investorovi.

7.Spolupréca s pracovnikmi generdlneho projektanta vykonavajicimi autorsky dozor pri
zabezpecovani suladu realizovanych dodavok a prac s projektom.

8.Spoluprica s pracovnikmi generdlneho projektanta aso zhotovitelmi pri vykonani alebo
navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych chyb projektu, vykonavajiicimi autorsky
dozor pri zabezpe€ovani stiladu realizovanych dodévok a prac s projektom.

9.DodrZanie podmienok stavebného povolenia a opatreni 3tstneho stavebného dohl'adu po dobu
realizécie stavby.

10. Odsihlasovanie dodatkov a zmien projektu s objedndvatelom

11. Bezodkladné informovanie objednavatel'a o vietkych zavaznych okolnostiach.

12. Kontrola tych &asti dodavky stavby, ktoré budii v d’alSom postupe zakryté alebo sa stant
nepristupnymi.

13. Sledovanie &i dodévatelia stavebnych prac vykondvaju predpisané skusky materidlov,
konstrukeif a préc, kontrolu ich vysledkov a vyZadovanie dokladov, ktoré preukazuji kvalitu
vykonanych prac a dodatkov (atesty, protokoly a pod.).

14. Sledovanie vedenia stavebnych a montaZnych dennikov v stlade s podmienkami zmlav.

15. Kontrola postupu prac podl'a terminov uvedenych v zmluvach a upozornenie objednévatel’a
adodavatelov stavby na nedodrzanie terminov, vratane pripravy podkladov pre
uplatiiovanie majetkovych sankcii.

16. Ugast’ na konani o odovzdani a prevzati stavby.

17. Kontrola odstrafiovani nedorobkov a vad zistenych pri preberam v dohodnutych terminoch.

18. Kontrola dokladov, ktoré predlozi zhotovitel' stavby k odovzdaniu a prevzatiu dokondenej
stavby.

19. Uéast na kolauda&nom konani.

20. Kontrola vypratania stanoviska dodavatelom stavby.

21. ZabezpeCenie fotodokumentécie priebehu vystavby digitdlnym fotoaparitom a odovzdanie
CD média s celkovou fotodokumentéaciou po ukon&eni stavby.
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