Zmluva na vykon stavebného dozoru

uzatvorend podl'a § 269 ods. 2 Obchodného zakonnika v platnom zneni

Zmluvné strany

Objednavatel:  Obec Perin - Chym

Sidlo: Perin 180, 044 07 Perin - Chym
Zastipeny:Mgr. Adriena Baranova — starostka obce
ICO: 00324612

DIC: 2021244940

IC DPH: nie je platca DPH

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.
Cislo G&tu: 0404698003/5600

(d’alej ako ,,obec®)

Poskytovatel’: Vincent Padinda,

14

1.2.

1.3.

14.

2.1

22,

23

Urbarska 37, 04414 Caiia
ICO: 10815805 (d'alej ako ,,stavebny dozor")

L
Predmet zmluvy

Stavebny dozor sa zavdzuje, Ze pre obec zabezpe€i vykon kontrolnej &innosti na
rekons$trukcii objektu zariadenia konferenéného centra v obei v ramci projektu ,Podpora
konkurencieschopnosti malych a strednych podnikatelov v prihrani¢nej oblasti vo
fokuse* s kédom HUSK/0901/1.1.1./0015 (d’alej ako ,stavba"), v rozsahu uvedenom v
prilohe €.1 tejto zmluvy, ktora tvori jej neoddelite'nti stcast’.

Kontrolnou €innost'ou stavebny dozor sleduje, €i sa stavba uskutociiuje v stilade splatnymi
technickymi normami, pravnymi predpismi a so zmluvou o dielo.

Rozsah prac, pre ktoré bude vykondvany stavebny dozor, je stanoveny zmluvou o dielo,
uzatvorenou medzi dod4vatel’om stavby a obcou.

Obec sa zavizuje, Zze za vykondvanie kontrolnej &innosti uhradi stavebnému dozoru
dohodnuti odmenu podl'a ¢lanku IV. tejto zmluvy a poskytne mu dojednané spolupésobenie.

I
Vykonavanie stavebného dozoru

Stavebny dozor bude vykondvany priamo na stavbe, podla potreby stavby. Vyhodnotenie
préc - kontrolny defi bude dohodnuty pri zahdjeni préc.

Pri vykondvani kontrolnej &innosti je stavebny dozor povinny sledovat’ spdsob a postup
uskutoériovania stavby tak, aby sa zaruéila bezpe€nost’ a ochrana zdravia pri préci.

Pri vykonavani kontrolnej ¢innosti je stavebny dozor povinny kontrolovat’ dodrZiavanie PD,
veobecne zavéznych predpisov, technickych noriem a dojednani tejto zmluvy. Stavebny
dozor sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi obce, zapismi a dohodami zmluvnych stran.
Stavebny dozor je opravneny a povinny urobit’ prislu$né zapisy do protokolu o odovzdani a
prevzati diela.



118
Cas plnenia

Stavebny dozor sa zavizuje, Ze kontrolnii &innost, dojednani podra ¢l 1. tejto zmluvy a jej
prilohy &. 1, bude vykonévat v &ase od zapodatia prac, aZ po ich ukon&enie a odovzdanie obci,
vratane jej vykondvania podas plynutia zaruénych lehdt vyplyvajicich zo zmluvy o dielo, ak obec
uplatni pravo reklamécie, a to v dohodnutych terminoch.

Odmena

4.1 Odmena za vykon stavebného dozoru vykondvany podra tejto zmluvy je stanovens dohodou
zmluvnych strdn podl'a zakona &islo 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorsich predpisov.

4.2 Odmena na zéklade predchadzajiceho bodu je stanovend hodinovou sadzbou 3490,-EUR
s DPH.

4.3. Zmluvne dohodnuti odmenu podla bodu 4.2 tohto &ldnku je moZné upravit’ v stlade s
¢lankom VIIL bod 8.1. iba pisomnym dodatkom k tejto zmluve podpisanym opravnenymi
zéstupcami zmluvnych stran.

V. ‘
Platobné podmienky a sankcie

5.1 Stavebny dozor vystavi faktiru za vykon kontrolnej Cinnosti kvartdlne alebo po ukongeni
a odovzdani stavby.

52 Termin splatnosti faktiry je 30 dni odo diia doru¢enia do obce.
5.3 Pre pripad omeskania obcea s (hradou faktiry vyska troku z omeskania po lehote splatnosti
sa riadi prislu$nymi ustanoveniami Obchodného zékonnika.

54 V pripade, ak stavebny dozor pri vykonévani kontrolnej €innosti porudi povinnosti,
ustanovené v tejto zmluve a jej prilohe ¢. 1, ma obec prévo na uplatnenie zmluvnej pokuty
pri zdvaznom poruseni, alebo pri opakovanom menej zdvaznom poruieni, a to az do vysky
10 % z odplaty, ktora mu prinaleZ za vykon kontrolnej ¢innosti.

VL
Spolupdsobenie obce

6.1 Obec sa zavizuje, Ze poskytne stavebnému dozoru v nevyhnutnom rozsahu potrebné
spolupdsobenie, spocivajiice najma v poskytnuti projektovej dokumentécie a képie zmluvy
o dielo na stavbu.

6.2 Obec sa zavizuje zabezpelit poskytnutie stdinnosti zhotovitela podla §§ 550 - 559
Obchodného zakonnika.

VIL
Zodpovednost’ za vady a nihrada Skody

7.1 Stavebny dozor sa zavédzuje vykonavat' Kontrolni ¢&innost riadne a véas, v silade s
podmienkami ustanovenymi v tejto zmluve a v stilade s platnou legislativou.

7.2 Stavebny dozor je povinny postupovat’ pri vykondvani kontrolnej ¢&innosti s odbornou
starostlivostou. Cinnost’, na ktorti sa zaviazal, je povinny uskuto&tiovat’ podl'a pokynov obce
(ktoré musia byt' v sulade s platnymi predpismi a normami) a v silade s jeho zaujmami, ktoré



7.3

stavebny dozor pozna alebo musi poznat’. Stavebny dozor nezodpovedé za vady, ktoré boli
sposobené pouzitim podkladov prevzatych od obce a ani pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’, pripadne na ich nevhodnost' obce upozornil a
obec na ich pouZiti trvalo.

Stavebny dozor zodpoved4 za $kodu na veciach prevzatych od obce na vykon kontrolnej
ginnosti. Stavebny dozor zodpoveda za $kodu, ktord vznikne obci v stvislosti s vykonom
kontrolnej ¢innosti, ak kontrolna ¢innost nebola vykonévana riadne alebo vcas.

VIII.
Osobitné ustanovenia

8.1 Obec sa zaviizuje, Ze pristupi na zmenu zdvizku v pripadoch, kedy sa po uzavreti zmluvy

z4sadne zmenia vychodiskové podklady, rozhodujlice pre uzavretie tejto zmluvy. Ak vznikni
nové poziadavky obce, tieto budii riedené pisomnym dodatkom k zmluve.

8.2. Obec mdZe zmluvu vypovedat' s Giginnostou ku koncu kalenddrneho mesiaca nasledujiceho

po mesiaci, v ktorom bola vypoved dorugena technickému dozoru. Od t€innosti vypovede je
stavebny dozor povinny nepokracovat’ v ¢innosti, na ktori sa vypoved’ vztahuje. Je viak
povinny obec upozornit' na opatrenia potrebné na to, aby sa zabranilo vzniku Skody
bezprostredne hroziacej obci nedokon&enim kontrolnej ¢innosti. Za kontrolnd &innost’ riadne
vykonanti do G&innosti vypovede mé stavebny dozor narok na odmenu podla poctu hodin
preukdzatel'ne vykonanej kontrolnej ¢innosti.

8.3 Stavebnj/ dozor méze zmluvu vypovedat' s G€innostou ku koncu kalenddrneho mesiaca

9.1

9.2

9.3

V Perin Chyme, dita .27:..3:.222.77

nasledujiiceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved’ dorucena obci. Ku ditu uéinnosti vypovede
zanika zavazok stavebného dozoru uskutoéiovat’ kontrolnti &innost,, na ktort sa zaviazal. Za
kontrolni &innost’ riadne vykonanti do G&innosti vypovede mé stavebny dozor néarok na
zmluvni odmenu podla poétu hodin preukézatelne vykonanej kontrolnej Cinnosti.8.4 V
pripade, ¢ dbjde k ukoneniu tejto zmluvy pisomnou dohodou pred ukoncenim
rekonstrukénych prac, stavebny dozor ma narok na zmluvni odmenu za riadne vykonanu
kontrolnt &innost’ do diia ukon&enia zmluvy podla potu hodin preukédzatelne vykonanej

kontrolnej ¢innosti.
IX.

Zavere¢né ustanovenia

AkékolPvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy méZu byt vykonané len formou pisomného
dodatku k tejto zmluve, podpisaného oboma zmluvnymi stranami.

T4to zmluva je vyhotovena v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych obec obdrZi tri vyhotovenia a
stavebny dozor jedno vyhotovenie.

Zmluva nadobiida platnost a G¢innost’ ditom jej podpisania oboma stranami. Platnost’ zmluvy
kon&i uplynutim zaruénych leh6t podl'a zmluvy o dielo na stavbu.

Cani, dita .A1:.2..4240....

L P scacrs.

Mgr ‘Adriena Baranova — starostlga e”ticé & i " Vincent Pagind
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